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1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zleca

Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania ustuge polegajacg na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad realizacjg zadania pn:

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Remont odcinka drogi gminnej

nr 107011E w miejscowosci Sedow”.

. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie zakres ustug, ktéry szczegétowo okresla Zapytanie
ofertowe wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy. Szczegétowy
zakres prac zostat ujety w dokumentacji projektowe;j i technicznej dostepny jest na stronie Zamawiajacego
(1] )

3. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad catym ww. zadaniem inwestycyjnym
poprzez zaangazowanie inspektora nadzoru, posiadajagcego uprawnienia budowlane w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia branza: drogowa oraz sanitarna, zaangazowanie osoby
z doswiadczeniem w nadzorowaniu/zarzadzaniu budowy/przebudowy/rozbudowy drég publicznych.

4. Zakres roboét budowlanych, ktére beda podlegaty nadzorowaniu opisuje dokumentacja przetargowa
dostepna na stronie internetowej zamawiajacego. Link do dokumentacji projektowej i
teChNICZNE] et ).

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robdt budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, zapisami uméw na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci:

1) Sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatéow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie we
wszystkich w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru obiektdw budowlanych i przekazywaniu ich do uzytkownika;



3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy,

4) Dokfadne zapoznanie sieg, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy, z:

- dokumentacja techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacjg przetargowa udostepniang oferentom na etapie przetargu na roboty budowlane,

- ofertg przetargowa Wykonawcy robét,

- warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg robét ;

5) Nadzér nad terminowoscig realizacji prac, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania terminu zakorczenia
prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentédw koniecznych dla odbioru przedmiotu
umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robét zgodnie z zawartymi umowami, a
koniecznych do odbioru koricowego, oraz przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego robét budowlanych we
wspotpracy z komisjg zmawiajgcego powotang do odbioru przedmiotu umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze ztozeniem pisemnego oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robét
oraz wbudowywanych materiatéw i urzadzen, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych

i dokumentacji projektowe;j.

10) Petna dyspozycyjnos¢ - niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne, lub inne
Wykonawcy/ow robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, lub telefoniczne i inne wezwanie
Zamawiajgcego;

11) Zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktdcen zwigzanych z realizacjg
prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji harmonogramu, z okresleniem ich
przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/éw robdt zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem umoéw z Wykonawcami robot
budowlanych oraz kontrolowanie szczegétowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umownymi z
Wykonawcami robét budowlanych;

14) Prowadzenie petnych rozliczenn inwestycji w zakresie prac objetych umowami zamawiajgcego z
wykonawcami robét budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwtoczne informowanie o
zaistniatych nieprawidtowosciach;

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji robdt budowlanych Zamawiajgcemu;

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych za zgoda Zamawiajgcego;

- przygotowanie materiatdw zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowan
obcigzajgcych Wykonawce robét za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowigzan
umownych;

- przygotowanie dokumentéow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robdét budowlanych z uwzglednieniem
miernikéw rzeczowych opisujgcych inwestycje — jesli wystepuja;

- rozliczenie korncowe inwestycji pod katem miernikéw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajgcego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach dotyczacych nagtych
awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udziat w pracach komisji odbioru
pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub podwykonawca zatrudnia
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszelkie czynnosci
(np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2016.1666, z pdzn.
zm.), niezbedne do realizacji robét budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia.

17) Dojazd na budowe we wtasnym zakresie.



6. Inne czynnosci Wykonawcy niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczeistwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robdét wszelkich dostepnych informac;ji i wyjasnien dotyczacych umowy;

3) Kontrola zgodno$ci oznakowania robdt;

4) Scista wspoétpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru autorskiego i
uzyskiwanie od Projektantdw zgody na zmiany i uzupetnienia w zakresie projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantéw na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po wczesniejszym ustaleniu
tego z Zamawiajacym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementow roboét zwigzanych z ochrong srodowiska;

7) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem
finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamodwien publicznych - z podaniem ich
przyczyn i skutkéw: (koszt i czas);

8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9) State nadzorowanie badan materiatéw i robdt wykonywanych przez Wykonawce robdét; 10) Zlecanie
Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosé co do ich
jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktére mogg okazac¢ sie konieczne lub
zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,,rysunkédw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce;

13) Dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz ich udokumentowaniem w
postaci dokumentacji fotograficznej i protokotéw — jezeli wystepuja;

14) Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robot;

15)Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamiania Wykonawcy robdét o wykrytych wadach oraz
okreslanie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia wad wraz z podaniem terminu ich
wykonania a nastepnie dokonania odbioru wykonanych robét usuwajgcych wady w ciggu 7 dni od
usuniecia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego roboét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w
odbiorze robét;

17) Sprawdzanie miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét oraz przed wystawieniem
faktur przez Wykonawce robét;

18) Przekazywanie miesiecznych raportéow z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajgcemu raportu koricowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcy robdt i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajgcego z propozycjami sposobow
zapobiegania tym roszczeniom;

21) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

22) Rozpatrywanie roszczenn Wykonawcy roboét, bez prawa do ich uznania oraz przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich Zamawiajgcemu,;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia;

24) Kontrolowanie jakosci oraz zgodnosci materiatéw budowlanych, instalacyjnych i urzadzen z zatozonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z umowg;
26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku wykonania umowy

27) Wykonywanie czynnosci niezbednych dla prawidtowosci procesu inwestycyjnego w stosunku do innych
jego uczestnikéw niz wykonawca robdt budowlanych (ewentualnych podwykonawcéw, dostawcow
medidw, urzedow i instytucji itp.), w tym kontrola umow zawieranych przez wykonawce robot z
podwykonawcami celem monitorowania intereséw Zamawiajacego w kontekscie regulacji prawnych
dotyczacych odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wobec podwykonawcdw, zawartych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz Kodeksie cywilnym;



28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprzetu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich autentycznosci,
kompletnosci, prawidtowosci oraz formutowanie zalecen dotyczgcych wszelkich certyfikatow, atestow,
dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia
do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét przedstawionego przez wykonawce
robot.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robét, do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:
1) Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektéw budowlanych (na zgtoszenie Zamawiajgcego) przed
uptywem gwarancji terminu rekojmi i gwarancji;
2) Uczestniczenie w  przeglagdach gwarancyjnych oraz w nadzorze wykonywania robdt naprawczych
wykazanych do wykonania w ramach przeprowadzonych przegladow;
3) Oswiadczenia usuniecia ewentualnych wad przez Wykonawce robdt;
4) Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;
5) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego
odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;
6) Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatdw przygotowanych przez Wykonawce
robdt po zakonczeniu robot;
7) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robdt o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru
budowlanego w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdzn. zmianami) i obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wszelkie czynnosci okreslone ustawg jw. i przepisami wykonawczymi do niej w odniesieniu do
wszystkich branz;
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych:
a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;
b) wykonania prob lub badan, takie wymagajacych odkrycia robdt lub elementéow zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robét w
n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petni¢ beda:

a) INSPEKTOR NADZORU W BRANZY DROGOWEI:
M€ I NAZWISKO: ..eviieeeiiiie ettt et
Uprawnienia W specjalnosci: ....ccoueeeeciiieieecciiee et
N TR0 o] =YY/ o 1 T=T o U
b) INSPEKTOR NADZORU W BRANZY SANITARNEJ:
IMIE I NAZWISKO: . .eviieeiiiiie ettt et
Uprawnienia W specjalnosCi: ....ccoueeeeecieeeeiciiieee et
N TR0 o] =1V o 1 =Y o U

ktoéry posiada uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budéw i robdt w zakresie
zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamdwienia.

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz
pozostatych oséb przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Zamieniane osoby muszg spetnia¢ co najmniej takie same uprawnienia i wymagania



odpowiadajgce odnosnie danej osoby. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb
wyszczegoblnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

d) utrata uprawnien.

3. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego w
przypadku utraty wymaganych uprawnien lub jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie osdb okreslonych w ust. 1 zawiera sie w wynagrodzeniu okres$lonym w § 3 ust. 1.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepce, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania
swoich obowigzkow .

6. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie niektorych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy innemu Wykonawcy, za ktérego dziatanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialnos¢, jedynie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pod podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania Wykonawcy.

§3
1. Catkowita wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

NETEO W WYSOKOSCI: coiviiiee it zt

STOWNIE: e zt

podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ..vveveieirieeeeeeiiiee e ceiee e eeeee e zt

STOWNIE! ettt zt
wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT) w WysoKoSCi: .....cccveevveeecnveeennnen. zt
] (01777 01 =SSR zt

2. Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wiec
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie osdb
i nie moze ulec zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca
zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczacg zadania oraz uzyskat wszystkie niezbedne informacje
konieczne dla wykonania niniejszej umowy oraz ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzujg sie do podpisania aneksu do
umowy, regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcéw, do kazdej faktury wystawionej przez
Wykonawce muszg by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcéw, ze ich naleznosci od
Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego oswiadczenia Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate naleznosci z faktury w czesci dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy
udziale podwykonawcéw, ktéra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen.



§4
1. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato na podstawie 1 faktury czesciowej
i faktury koncowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Faktury czesciowe okreslajg odpowiednio wartosc
wykonanej w danym czasie ustugi. Wartos¢ tych faktur bedzie proporcjonalna do czasu wykonanych w
danym czasie ustug Wykonawcy w odniesieniu do wartosci catego zaméwienia.
2. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym odbiorze
wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu zadania z wykonawca robdét, w oparciu o fakture
koncowa wystawiong przez Wykonawce za wykonane ustugi.
4. Faktury za ustugi stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Za dzieA zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§5

1. Okres obowigzywania umowy:

a) rozpoczecie: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy;

b) zakoniczenie realizacji umowy na roboty budowlane przewidziany jest na dzien 31 pazdziernika 2019r.
W przypadku opdznienia wykonania planowanej inwestycji, nadzor bedzie obowigzywat do dnia jej
zakonczenia wraz z odbiorem korcowym.

2. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru do korica okresu
rekojmi i gwarancji nadzorowanych robdt budowlanych w zakresie opisanym w § 1 ust. 7.

§6
1. Wykonawca petnigc swoje czynnosci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. W ramach tych
czynnosci nie moze podpisywa¢ umow i zaciggaé¢ zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikéw
procesu inwestycyjnego realizujgcych zadanie.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania.
3. Naprawianie szkody obejmuje wyfgcznie straty, ktére poszkodowany ponidst, jednakze do petnej
wartosci tej szkody.

§7
Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
terminach wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robdt budowlanych i ewentualnych dostaw;
2. udziat w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania robét
budowlanych w przypadkach odstgpienia od uméw o wykonanie robdt;
3. zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

§8
1. Zamawiajgcy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych realizowanej inwestycji,
na kazdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy bedzie
cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwtocznie o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

§9
Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastapi przerwa w jego realizacji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czes¢ zadania w czesSci proporcjonalnej
do wartosci umowy i zrealizowanego zakresu.



§10
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia w nastepujgcych okolicznosciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkéw;
c) w razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o upadtosé lub wniosku wszczecie postepowaniu
uktadowego lub restrukturyzacyjnego;
f) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcéw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu;
g) trzykrotnie zostanie stwierdzone ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktoregokolwiek z obowigzkdw, o ktédrych mowa w niniejszej umowie
2. W przypadku odstgpienia od czesci niezrealizowanej umowy Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia za prawidtowo wykonang cze$¢ umowy.

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdorazowe naruszenie obowigzkéow okreslonych
w §1;

b) zryczattowanag kare umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto za petnienie funkcji
inspektora nadzoru - w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
inspektora nadzoru .

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryjg poniesionej przez Zamawiajgcego
szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznosci Wykonawcy.

§12

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajgcy dopuszcza
dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu, o] ktédrym mowa
w § 5 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje Zamdwienia, w tym dtugotrwatych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci wysokich temperatur przekraczajgcych
maksymalne temperatury okreslone w kartach technicznych materiatéw;

b. w przypadku zmiany terminu przekazania Terenu robdt z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego;

c. gdy zaistniejg sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, nie wynikajgce z okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

d. na skutek dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktdre to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin, o ktérym mowa w §
5 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkéw, przy
zatozeniu, ze 1 (stownie: jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny.

3. Zamawiajagcy ma prawo podawac¢ do publicznej wiadomosci informacje o zawartej umowie,
w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokosci wynagrodzenia.

4. Wszelkie oswiadczenia woli lub wiedzy ktérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku z umowg, w tym
oswiadczenia dotyczgce: zmiany tresci umowy, rozwigzania, wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od
umowy, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§13

1 . Strony uzgadniajg, ze roboty budowlane objete niniejsza umowa nie mogg stanowi¢ przedmiotu cesji w
rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Strony ustalajg, ze osobami upowaznionymi do kontaktu/przekazywania i przyjmowania dokumentacji,
uzgadniania zmian, uczestniczenia w naradach i spotkaniach na ktérych podejmowane s3 decyzje zwigzane z
realizacjg inwestycji sa:

1) Ze strony Wykonawcy: .....cceeevievvccrcerennnnns tel. .......

2) Ze strony Zamawiajgcego: .. SRR, o -] PR
3. Osoby wskazane w ust. 1 nie sg jednak upowaznione do podejmowania jakichkolwiek decyzji
w zakresie zmiany postanowien umownych, a w szczegdlnosci mogacych skutkowaé zwiekszeniem
zobowigzania finansowego Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasad przetwarzania i
ochrony danych osobowych okreslonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporzadzeniem RODO — Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ okreslong przepisami prawa za ewentualne skutki dziatania
niezgodnego z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Wykonawca oswiadcza, ze systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych
spetniajg wymogi okreslone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniach
wykonawczych do niej.
4. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wyfgcznie w celu realizacji
umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego
o stwierdzeniu préby lub faktu naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych
w zwigzku z realizacjg umowy.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
Cywilnego.

2. Strony Umowy majg obowigzek informowania sie wzajemnie o wszelkich zmianach dotyczacych
stosunku formalnego kazdej z firm w szczegdlnosci: zmiany adresu, nazwy, kontaktu, formy prawnej,
numeru rachunku bankowego, likwidacji lub upadtosci itp. W przypadku zaniechania w/w obowigzkom
czynnos$¢ dokonana wg ostatniej wiedzy strony jest skuteczna, a pismo wystane listem poleconym na
ostatni znany adres strony uznajg za skutecznie doreczone. Odpowiedzialnos¢ za szkody wywotane
zaniechaniem obcigzajg strone, ktdra nie wykonata cigzacych na niej w/w obowigzkdw.

3. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

§17
Integralng czescig Umowy sg nastepujace Zataczniki:



1. Zafacznik nr 1 — dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
przedmiar robdt, Zatgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca



