

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**GMINA BIAŁACZÓW**  
ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów  
NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 08.07.2022r.

**ZP.271.30.2022**

**-do Wykonawców-**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**„Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa”.**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ),**Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 04.07.2022 r. (data wpływu 06.07.2022 r.)**

### **1. Pytanie Wykonawcy**

**Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji o plan wycięcia drzew zgodnie z opisem projektu wykonawczego (pkt. 11). Bez projektu wycięcia drzew Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić ilości przedmiarowych. Ponadto Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada decyzję na wycięcie drzew oraz czy są wymagane nasadzenia kompensacyjne.**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176) na wycięcie drzew kolidujących z inwestycją drogową nie jest wymagane pozwolenie na wycięcie drzew zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916), jednocześnie informujemy, że drzewa kolidujące z inwestycją zostały wycięte. Wykonawca zobowiązany jest do wykarczowania krzewów kolidujących z inwestycją i usunięcia ewentualnych pni.

### **2. Pytanie Wykonawcy**

**Czy Zamawiający potwierdza, że na wykonanie warstwy mrozoodpornej należy zastosować dowolny grunt niewysadzinowy G1 ? Zdaniem oferenta materiały wymienione w punkcie 2.2. STWiORB D.04.02.01 WARSTWY ODSĄCAJĄCE I**



**POLSKI  
ŁAD**



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych*

**ODCINAJĄCE** zostały omyłkowo zapożyczone do opisu robót na przedmiotowym kontrakcie, a dodatkowo żwir frakcji 2/8 mm już z samej definicji nie może spełnić warunku zagęszczalności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Potwierdzamy, że warstwę mrozoodporną należy wykonać z gruntów niewysadzinowych G1,

### **3. Pytanie Wykonawcy**

**Prosimy o jednoznaczne i ostateczne określenie klasy wytrzymałości na ściskanie dla warstwy gruntu stabilizowanego cementem – Rm = 2,5 MPa wg PN-S-96012 czy C 1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1. Oferent informuje, że w/w materiały nie są identyczne i nie mogą być stosowane zamiennie (nie mogą być traktowane, jako odpowiedniki).**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Klasę wytrzymałości na ściskanie dla warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5 Mpa należy wykonać zgodnie wg PN-S- 96012.

## **Zestaw pytań z dnia 06.07.2022 r.**

### **1. Pytanie Wykonawcy**

**W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 05.07.2022 r. prosimy o zamieszczenie przedmiaru dotyczącego przebudowy kolizji urządzeń elektroenergetycznych. Przedmiar znacznie ułatwi wycenę oraz ujednostyni zakres robót wyceniony przez oferentów.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót na przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych. Wykonawca powinien skalkulować koszty przebudowy urządzeń elektroenergetycznych na podstawie załączonych map do Pytań i odpowiedzi nr 1.

**B. Ponadto, Zamawiający informuje, iż załącza poprawną treść załącznika Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.**

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**W załączniku nr 4:**

przed zmianą jest:

## **§ 11**

### **Zmiana treści umowy**

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  - 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie:
    - a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, z zastrzeżeniem, że istniejące dotychczas obostrzenia w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii nie stanowią siły wyżej w rozumieniu niniejszej umowy. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z tego powodu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
    - b) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
    - c) w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
    - d) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,
- e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
  - f) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
  - g) zmiany spowodowanej wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy lub spowalniających wykonanie przedmiotu umowy, z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,
  - 3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów.
2. Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020r., (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie.
  3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
  4. Z wnioskiem o zmianę umowy, o której mowa w ust. 1, może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
  5. W celu zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, Strona wnioskująca powinna wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany zawierającym uzasadnienie oraz załączyć dokumenty lub oświadczenia uzasadniające zmianę, o ile występują.

**po zmianie jest:**

## § 11

### Zmiana treści umowy



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie:

- a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, z zastrzeżeniem, że istniejące dotychczas obostrzenia w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii nie stanowią siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z tego powodu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
- b) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
- c) w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
- d) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,
- e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
- f) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
  - g) zmiany spowodowanej wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy lub spowalniających wykonanie przedmiotu umowy, z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,
  - 6) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów.
2. Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia:
- 1) Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 3 ust.1 może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2)-4), w przypadku zmiany:
    - a) przez władzę ustawodawczą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
    - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne
    - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
  - 2) W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt 1), skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca w terminie od dnia opublikowania przepisów wprowadzających te zmiany do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 w zakresie wynagrodzenia dotyczącego części przedmiotu umowy pozostałej do wykonania.
  - 3) Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w pkt.2) powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie kwoty wzrostu kosztów wykonania zamówienia,

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- 4) W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 3), na koszty wykonania zamówienia i po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku oraz zabezpieczeniu środków finansowych stosowna zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
3. Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020r., (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
5. Z wnioskiem o zmianę umowy, o której mowa w ust. 1, może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
6. W celu zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, Strona wnioskująca powinna wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany zawierającym uzasadnienie oraz załączyć dokumenty lub oświadczenia uzasadniające zmianę, o ile występują.
- C. Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ **w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą:**
- 1) Rozdział 14 pkt. 14.3. otrzymuje następujące brzmienie:**
- „Termin składania ofert: 14.07.2022 r. godz.10:00”**
- 2) Rozdział 14 pkt. 14.4. otrzymuje następujące brzmienie:**
- „Termin otwarcia ofert: 14.07.2022 r. godz. 10:30”**
- 3) Rozdział 15 pkt. 15.1. otrzymuje następujące brzmienie:**
- „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.08.2022 r.”**
- D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią do specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zvp. Wójta  
  
Marzena Patała  
Zastępca Wójta

